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الجزء الأول
مقدمة:
1.  جودة التعليم العالي فى إطار الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي بمصر
التعليم هو قاطرة التقدم وأساس البناء وآلية الحراك الاجتماعي والموجه في صياغة المستقبل، ويمثل التعليم العالي رأس الحربة في مسيرة التقدم، لذا فإن التطوير المستمر في منظومة التعليم العالي هو أمر حتمي. يحتاج هذا التطوير في مراحل معينة إلى إعادة صياغة للرؤية والرسالة والأهداف والاستراتيجيات والسياسات والتي تضمن ملاءمة منظومة التعليم العالي لمتطلبات الحاضر والمستقبل. لهذا كانت النظرة الشاملة هي الفلسفة التي بنيت عليها الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي بمصر والتي بدأت في فبراير 2000 وتحددت رؤيتها في: "دور قيادي للتعليم العالي في مجتمع المعرفة، التميز والقدرة على المنافسة، قاعدة للابتكار والإبداع، قاطرة التنمية" وبحيث تشمل المحاور الرئيسية التالية:
· تلبية الطلب على التعليم العالي كماً وكيفاً
· ضمان الجودة في التعليم العالي
· الاستفادة القصوى من تقنية الاتصالات والمعلومات في التعليم العالي
· البحث العلمي التطبيقى والدراسات العليا المتطورة
· التنمية المستمرة لقدرات الهيئات الأكاديمية والقيادات
· تأهيل طلاب التعليم العالي علمياً واجتماعياً وثقافياً في ظل نظم ولوائح متطورة
وقد ترجمت بالفعل الاستراتيجية إلى عدد من المشروعات مثل مشروعات ضمان الجودة والاعتماد والتى تهدف إلى:
·  نشر ثقافة الجودة في المجتمع الأكاديمى 
· إنشاء نظم داخلية للجودة بمؤسسات التعليم العالي بمصر
· إنشاء مراكز ضمان الجودة بالجامعات الحكومية المصرية
 وقد تحددت أولويات المرحلة الثانية من الخطة التنفيذية لاستراتيجية تطوير التعليم العالي بمصر (2007/2012) فى "القدرة على التطوير المستمر وضمان الجودة والاعتماد"، ومن ثم تم إعداد برنامج متكامل يهدف إلى الوصول إلى قدرة مؤسسية ذاتية الحركة للتطوير المستمر، وتحقيق جودة أكاديمية ومؤسسية مقننة، وبما يضمن قدرة تنافسية عالية تؤهل للاعتماد.
ومع انتهاء فعاليات تنفيذ المرحلة الثانية للخطة القومية الشاملة لتطوير التعليم العالي وبدء تنفيذ المرحلة الثالثة (2012 /2017)، فقد تم تحديد "استمرارية التطوير نحو التميز" كشعار للمرحلة الثالثة، وتم تحديد مجالات العمل المقترحة لمشروعات التطوير فى هذه المرحلة، بما يتوافق مع فكر التطوير المستمر، من خلال العديد من المشروعات التنافسية في المجالات الآتية: 
· الجودة والاعتماد وتشمل استمرارية لمشروعات التطوير المستمر ومشروعات دعم وحدات ومراكز ضمان الجودة بالجامعات بالإضافة إلى تطوير المنظومة الإدارية بالجامعات، وذلك وصولاً إلى الاستدامة فى نظم التطوير الذاتى للقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية بمؤسسات التعليم العالى. 
· المشروعات التنافسية والتى تدعم إنشاء وتطوير مراكز تميز بمؤسسات التعليم العالى، وذلك من خلال استمرارية بعض المشروعات التنافسية مثل تطوير المعامل وتأهيلها للاعتماد الدولى وكذلك طرح مشروعات تنافسية تهدف إلى استحداث برامج مشتركة بمؤسسات التعليم العالى مع جامعات عالمية، ومشروعات تنافسية في مجال خدمة المجتمع وتنمية الموارد الذاتية بالجامعات، وجوائز تنافسية لأعضاء هيئة التدريس لتقديم نماذج ابتكارية  في التعليم والتعلم. كما تشمل جوائز لأعضاء هيئة التدريس للنشر العلمي الدولي بما يعزز قدرات البحث العلمي على المستوى الدولي، وأيضاً مشروعات تنافسية بحثية تطبيقية تقدم حلولاً لبعض المشكلات المجتمعية على المستوى القومي.
· مشروعات موجهة إلى تنمية مهارات خريجى الجامعات المصرية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل داخليا وإقليمياً، وذلك من خلال عدد من المشروعات تشمل مشروع نظم تقويم الطلاب والامتحانات لقياس مدى تحقق مخرجات التعلم لدى الطلاب، والمشروعات الطلابية التى تهدف إلى تنمية المهارات العملية والمهنية للطلاب لتضييق الفجوة بين مهاراتهم الفعلية ومواصفات الخريجين التى يتطلبها سوق العمل بما يواكب المعايير القياسية والتطورات العلمية والتكنولوجيا الحديثة. 

2. مشروع الاعتماد الدولى للمعامل بمؤسسات التعليم العالي
 في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العالي (2007/2012) قامت وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى بتمويل مشروعات لتطوير 144 معمل من أجل تأهيلها للإعتماد الدولى ، وذلك في 20 جامعه مصريه حكوميه فى التخصصات المختلفه بواقع 64 معمل فى القطاع الطبى بكليات الطب والمستشفيات الجامعيه والمعاهد البحثيه الطبيه ومعاهد الأورام ، وعدد 80 معمل فى القطاعات الأخرى غير الطبيه وتشمل 24 معمل بكليات الزراعه و 16معمل بكليات الهندسه و18 معامل بكليات العلوم و11 معامل بكليات الطب البيطرى و6 معامل فى مجال الدراسات البيئيه و 2 معمل فى مجال الصيدلة و2 معمل فى مجال الفنون التطبيقية و1 معمل فى مجال التعليم الصناعي.
 تهدف هذه المشروعات إلى تطوير وتحديث المعامل البحثيه والخدميه الموجوده بالجامعات وذلك بإمداد هذه المعامل بأحدث الأجهزه والتجهيزات اللازمه لإجراء أبحاث علميه تطبيقيه وتقديم خدمات مجتمعيه متميزه وتطبيق نظام للجوده والحصول على أعلى دقه للنتائج وفقا للمواصفه الدوليه أيزو 17025 بالنسبه للمعامل غير الطبيه والمواصفه الدوليه أيزو15189 بالنسبه للمعامل الطبيه. وجدير بالذكر أن إعتماد المعامل وفقا لهذه المواصفات الدوليه الموحده على مستوى العالم يعنى أن النتائج المتحصل عليها من معاملنا بالجامعات المصريه تضاهى وتماثل النتائج المتحصل عليها من المعامل المماثله فى جامعات دول العالم االمتقدمه وذلك وفقا لتقارير المعامل المرجعيه الدوليه التى تؤكد صحة ودقة نتائج التحليلات التى تجرى فى معاملنا ، الأمر الذى يعنى إجراء التحليلات الطبيه وغير الطبيه فى معاملنا بالجامعات على درجه عاليه من الدقه وبالتالى تقديم خدمات طبيه متميزه للمواطنبن من خلال المعامل المعتمدة في المستشفيات الجامعيه ، وكذلك تقديم خدمات متميزه ودقيقه جدا للباحثين والمترددين على المعامل الخدميه الهندسيه والزراعيه والغذائيه والبيئيه فى الجامعات المصريه.
تم الإنتهاء بالفعل من تطوير عدد 117 معمل وتقدمت هذه المعامل إلى المجلس الوطنى للإعتماد EGAC من أجل الحصول على شهادة الإعتماد الدولى وحصل منهم عدد 85 معمل بالفعل على شهادة الإعتماد الدولى وجارى إستكمال إجراءات الإعتماد وإستخراج الشهادات لباقى المعامل (32 معمل)، كما أنه جارى أستلامه عدد 12 معمل وجاري تنفيذ عدد 15 معمل وسوف يتم إستلام مخرجات هذه المشروعات والإنتهاء منها فى نهاية شهر ديسمبر 2020 ليصبح عدد المعامل التى تم تطويرها وتأهيلها للإعتماد 144 معمل بالجامعات الحكوميه المصريه ، مما يعد طفره غير مسبوقه فى تطوير المعامل الخدميه والبحثيه بالجامعات حيث أنه لم يسبق حصول أى معمل بالجامعات المصريه الحكوميه على الإعتماد الدولى قبل بداية هذه المشروعات. 
أكدت نتائج تقييم أثر ومردود تطوير تلك المعامل على الجامعات المصريه والمجتمع على أن هذه المشروعات أدت إلى تطوير البنيه التحتيه للمعامل حيث تحولت إلى معامل متطوره ومجهزه بمواصفات دوليه، كما تم إمداد المعامل بالعديد من الأجهزه المتخصصه (140 جهاز متخصص) والعديد من الأجهزه الوسطيه والتكميليه (أكثر من 250 جهاز) فى جميع المجالات الطبيه والهندسيه والزراعيه والبيئيه مع تركيب هذه الأجهزه وتشغيلها ومعايرتها وصيانتها ، كما تم تأهيل الكوادر الفنيه (حوالى 500-550 فنى) بالمعامل وتدريبها على الأجهزه وحصولهم على شهادات تدريب ، وتم تأهيل عدد 1200 فرد بالمعامل وتدريبهم على التوعيه بالمتطلبات الإداريه والفنيه للمواصفات الدوليه وذلك فى 129 معمل. كما أكدت نتائج التقييم زيادة رضا الباحثيين والمترددين على المعامل وكذلك زيادة أعدادهم ، وزيادة دخل المعامل ، وزيادة عدد الأبحاث العلميه المنشوره فى المجلات الدوليه والتى يتم إجراء تحليلاتها بالمعامل.
ومع انتهاء فعاليات تنفيذ المرحلة الثانية للخطة القومية الشاملة لتطوير التعليم العالي وبدء تنفيذ المرحلة الثالثة (2012/2017)، وإدراكاً من وحدة إدارة المشروعات بأهمية استكمال رفع الكفاءة والاعتماد الدولي للمعامل والمراكز العلمية والبحثية لمؤسسات التعليم العالى بالجامعات الحكومية المصرية، نستمر فى تنفيذ دورات جديدة لمشروعات الاعتماد الدولى للمعامل LIAP كمحور أساسى من المحاور المقترحة لمشروعات ال28.800 مليون جنيها من ميزانية وحدة المشروعات من أجل تطوير عدد 20 معمل فى المجالات المختلفه ليصل عدد المطعامل التى تم تطويرها وتأهيلها إلى الإعتماد الدولى بالجامعات المصريه إلى 164 معمل وذلك بنهاية عام 2020.

 الأهداف المحددة للمشروع 
·   نشر ثقافة جودة المعامل في المجالات التطبيقية ورفع مستوي أدائها طبقاً للمعايير الدولية 
1.   تطوير نظام إدارة المعامل ورفع قدرات الكوادر الفنية والوصول إلى آليات مستدامة للتمويل الذاتي.
1.   تقوية وتفعيل العلاقة بين المؤسسة التعليمية والمجتمع الإنتاجي والخدمي.
 

الجهات المشاركة مع وحدة إدارة المشروعات في دعم تنفيذ المشروع
1. مؤسسات التعليم العالي الحكومية
1. المجلس الوطنى للاعتماد  EGAC 

ج. إرشادات واشتراطات عامة
1. آخر موعد لتسليم المقترحات يوم الخميس الموافق 7/4/ 2022 ولن يلتفت إلى المقترحات الوارده بعد هذا التاريخ علما بأن التقديم إلكترونياً على موقع وزارة التعليم العالي التالي: 
(http://dtuapps.mohesr.gov.eg/heep/)
2. أن يكون الاعتماد طبقا للمواصفة الدولية ISO 15189 لعام 2012 بالنسبة للمعامل الطبية والمواصفة الدولية ISO/IEC 17025 لعام 2017 بالنسبة للمعامل غير الطبية وتكون جهة الاعتماد معترفا بها عالميا (المجلس الوطني للاعتمادEGAC ).
3. أن تلتزم الجامعات المتقدمة بمحاور الخطة التنفيذية للدولة 2020 – 2030 طبقاً لمقترح المشروع ( مرفق).
4. أن يكون المعمل موجود وقائم فعليا وبه أجهزه وفريق عمل ويؤدى خدمه متميزه علما بأن مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي يطور المعامل القائمة فعليا ولا يقوم بإنشاء معامل جديده. 
5. تقتصر مجالات المقترحات المقدمة للتمويل على المعامل البحثية والخدمية وليس الطلابيه.
6. أن لا يقل عدد الأختبارات المتقدم بها المشروع للأعتماد عن 4 اختبارات تواكب الخطة الاستراتيجية للدولة مع الأستعانة بجميع الأجهزة بالمعمل لأجراء إختبارات أخري. 
7. يشترط على المشاريع المقبولة مخاطبة المجلس الوطني للأعتماد للتأكد من أن الأختبارات المشارك بها لها جهات كفاءة حرفية موثقة من المجلس الوطني للأعتماد وتقديم ما يفيد بذلك.
8. لا يجوز لنفس الأشخاص (المدير التنفيذى للمشروع – المدير الفنى – مدير الجوده) الموجودين بالفريق التنفيذى لمشروع جاري الإشتراك فى مشروع جديد فى هذه الدوره إلا بعد إنهاء المشروع الجاري والحصول على شهادة الاعتماد الدولي.
9. لن يتم قبول أية مشروعات متقدمة في  الدوره المطروحة حالياً وذلك فى حالة وجود مشروعات متعثرة من دورات سابقة لم تتقدم للاعتماد او لم تجدد اعتمادها مع المجلس الوطني للاعتماد ولم تلتزم الجامعة بارسال الخطة التنفيذية الزمنية المالية الموثقة من رئيس الجامعة والخاصة بتلك المعامل .
10.  فترة تنفيذ المشروع لا تزيد عن 18 شهر ويجب طلب مساهمة الوحدة فى المشروع خلال العام الأول من عمر المشروع ولن يتم مد فترة المشروع مدا ماليا بعد إنتهاء مدة 18 شهر.
11. ضرورة وجود ربط مالى موثق من رئيس الجامعة لمساهمة الجامعة بالكامل ( بنية تحتية – دراسات وبحوث) ذلك كشرط نهائى لقبول المشروع والتأكد من وجود رسم هندسي للمعمل القائم موثق من الادارة الهندسية للجامعة.
12. امكانية تحمل الجامعة بمصروفات شراء اجهزة إضافية للمشروع في حالة الحاجة لذلك.
13. تلتزم الجامعة باستمرارية اعتماد المعامل في هذه الدورة طبقا للقواعد المنظمة للمجلس الوطني للاعتماد (EGAC).
14. يحق لإدارة المشروعات القيام بزيارة ميدانية للمعامل المقبولة مبدئياً لمعاينة البنية التحتية والتأكد من الخدمة المجتمعية المقدمة قبل توقيع العقد النهائى لأعتبار المشروع مقبول.
15. ضرورة الالتزام بالنموذج المحدث للمقترح والمعلن علي الموقع الالكتروني لوزارة التعليم العالي أعلاه حيث لن يتم قبول المقترحات المقدمة ورقياً.
16. فى حالة عدم إلتزام المشروع بتنفيذ عدد 4 أختبارات علي الاقل والمتفق عليها بملحق (1) في مقترح المشروع فإن ذلك يعتبر إخلالاً بشروط التعاقد ولن يتم قبول التعهدات الخاصة بإلغاء تلك الأختبارات ويعتبر المعمل متعثراً ويتم الغاء المشروع مباشرةً.
17. ضرورة إلتزام الجامعات بتسليم المستندات الموثقة لشراء الاجهزة (طلب تمويل معتمد من عميد الكلية بإجمالي مبلغ الاجهزة –أمر التوريد - الفواتير الخاصة بالشراء – لجنة الفحص - أذون الإضافة) وتوريد وتركيب الأجهزة العلمية الخاصة بالإختبارات خلال العام الأول من عمر المشروع حتى تتمكن وحدة المشروعات من تحويل مساهمتها فى تمويل الأجهزة.
18. لوحدة المشروعات الحق فى ألغاء تمويل المشروع فى حالة عدم إلتزام الجامعة بالرسم الهندسي الذي تم قبول المشروع عليه من البداية أو فى حالة تغيير مكان المعمل.
19. يفضل الاستعانة باستشاري متخصص أو جهة استشارية متخصصة بحيث لا تقل معايير الاختيار وبنود التعاقد عن المعايير التي تم تحديدها بواسطة مركز تحديث الصناعة.

إعداد وتسليم المقترحات
· يتعين الالتزام بالنموذج المحدث والمنشور على الموقع الوزارة المذكور اعلاه. 
· يراعى ترقيم صفحات الفهرس الموجود بصفحة 2 بنموذج التقدم بشكل صحيح ومتوافق مع ترقيم الصفحات بعد كتابة المقترح.
· يتم رفع مقترح المشروع بصيغة (pdf) على الموقع الوزارة المذكور اعلاه قبل انتهاء موعد التقدم المحدد.
· ضرورة استيفاء جميع التوقيعات والأختام المطلوبة بالنموذج قبل ارسال المقترح على موقع الوزارة.

فريق عمل المشروع
· مدير المشروع هو عميد المؤسسة التعليمية بصفته.
· ضرورة الإلتزام بالهيكل التنظيمي والوظيفي للمشروع.

تمويل المشروع
· إجمالي تمويل المشروع من الوحدة والجامعة مبلغ (  2880000جنيهاً مصرياً )  مليونان وثمانمائة وثمانون الف جنيهاً مصرياً.    
· لا تقل مساهمة الجامعة عن 40% من إجمالي التمويل (1152000 جنيهاً مصرياً) مليون ومائة واثنان وخمسون الف جنيهاً مصرياً
· لا تزيد مساهمة الوحدة عن 60% من إجمالي التمويل (1728000 جنيهاً مصرياً) مليون وسبعمائة وثمانية وعشرون الف جنيهاً مصرياً
· تلتزم وحدة المشروعات بوزارة التعليم العالي بتمويل بند الأجهزة والمعدات المعملية فقط وتلتزم الجامعة ببند الدراسات والبحوث والتجهيزات المعنية والأحلال والتجديد.
· ميزانية بند المبانى غير السكنية والكيماويات وأجهزة التكييف والكمبيوتر من مساهمة الجامعة.

توقيتات هامة
· مدة تنفيذ المشروع لا تزيد عن 18 شهر من تاريخ التعاقد.
· يجب التقدم بطلب لزيارة الاعتماد في موعد أقصاه 15 شهرا من بدء التعاقد.
· تراعى جميع التوقيتات المرجعية لتنفيذ انشطة المشروع.
· يراعى البدء فى شراء والأجهزة والمعدات خلال الربع الاول والثاني من بداية المشروع ليكون الوقت كافيا لتنفيذ باقى الأنشطة المرتبطة بعمل الاختبارات.
· يراعى فى الخطة التنفيذية للمشروع الانتهاء من تنفيذ تجديد البنية التحتية إن وجدت (بند المبانى غير السكنية) خلال الأشهر الستة الأولى من عمر المشروع. 

إعداد مقترح المشروع
· يجب أن يشتمل مقترح المشروع على تحديد دقيق لمجال إعتماد المعمل (عدد ومسمى الاختبارات التي سيتم اعتمادها - المواصفة القياسية لكل اختبار – تحديد الجهات المعتمدة التي ستقوم بإجراء الاختبارات الحرفية Proficiency Tests (PT) لكل اختبار) مع ملاحظة أنه سيتم استبعاد المقترحات التي لا تشتمل على ذلك بملحقي 1 ، 2.
· عند صياغة مصفوفة الإطار المنطقي (الخطة التنفيذية) للمشروع يجب ملاحظة عدم زيادة الأهداف عن 3 أهداف، وعدم زيادة المخرجات عن 3 مخرجات لكل هدف وعدم زيادة الأنشطة الرئيسية عن 3 أنشطة رئيسية لكل مخرج.
· يجب الاستفادة من مخرجات مشروعات التطوير السابقة المحلية والدولية الجارية بالجامعة وكلياتها (مثل مشروعات CIQAP– مشروعات تكنولوجيا المعلومات ICTP - STDF....الخ ) بالمعامل المتقدمة للاعتماد.
· يجب إدراج أحدث بيانات وصفية للمعمل للعام الدراسي 2021/2022  تشتمل علي:

· رسم معمارى للمعمل موثق ومعتمد من الإدارة الهندسية بالمؤسسة / الجامعة
· رسم تخطيطي يوضح الوضع الحالى لتوزيع الأثاث والأجهزة بالمعمل مع تحديث المساحات المضافة فى التطوير وأماكن الأجهزة الحالية بالمعمل.
· قائمة بالأجهزة الموجودة بالمعمل موضحا بها طراز الجهاز وسنة الصنع والحالة العامة للجهاز (يعمل بكفاءة/ لايعمل – وبيان نسبة كفاءة الجهاز كنسبة مئويه ....... إلخ) مع توثيق المعمل والاجهزه ببعض الصور. 





















د. الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية للجامعة و المؤسسة التعليمية

رؤية الجامعة:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

رسالة الجامعة:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

رؤية المؤسسة التعليمية:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

رسالة المؤسسة التعليمية:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة التعليمية:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


الفصل الأول: إقرارات وتعهدات
1-1  إقـــرار
نحن الموقع أدناه نفيد بأنه:
- لم يتم تقديم نسخة من المقترح الحالي، أو بتعديلات طفيفة عليه إلى أية جهة تمويل وطنية أو دولية وذلك خلال الفترة من تاريخ التقدم بالمقترحات حتى تاريخ إعلان المشروعات المختارة من قبل وحدة تطوير المشروعات بوزارة التعليم العالي لهذه الدورة.
· للوحدة الحق في إنهاء المشروع أو منع تمويله إذا ثبت أن المشروع يتلقى دعما ماليا آخر في نفس الوقت سواء كان محليا، إقليميا أو دوليا خلال فترة تنفيذ المشروع لنفس الأنشطة والمجال المقدم بمقترح المشروع.
- نشهد أن المعلومات الواردة في مقترح هذا المشروع صحيحة في حدود علمنا، وأن المشروع تم توقيعه من السلطة الإدارية الممثلة للجامعة والتي ستشارك في الأنشطة الواردة في هذا المقترح. إضافة لذلك، توافق المؤسسة التعليمية على حق وحدة تطوير المشروعات في تداول النسخة الكاملة أو أجزاء من الاستمارة مع الهيئات أو جهات التمويل الأخرى وذلك للتنسيق ولمراجعة التمويل المناسب، وأن يسمح بكشف محتوى الاستمارة خلال هذا التداول".
- تلتزم المؤسسة التعليمية والجامعة بالمساهمة المحددة في البند 1.2.
	تفاصيل المؤسسة التعليمية :

	 عنوان المشروع:

	 المؤسسة التعليمية:

	 عنوان المؤسسة التعليمية:

	المدير التنفيذي للمشروع (مدير المعمل)

	 الاسم:
 الوظيفة:

	التوقيع:

	 التاريخ:


	 نائب المدير التنفيذي للمشروع 

	الاسم:
الوظيفة:

	التاريخ :                                                           التوقيع:

	 مدير المشروع (عميد المؤسسة التعليمية)

	 الاسم:                                                        الوظيفة:


	التوقيع:

	 التاريخ:


	الخاتم الرسمي للمؤسسة التعليمية

	رئيس الجامعة

	 الاسم:                                                                                 


	التوقيع:

	 التاريخ:


	الخاتم الرسمي للجامعة




1-2  المراجعة و التصديق 
  (يتم المراجعة والتصديق بواسطة مدير مركز  ضمان الجودة ومدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة) 

هذا المشروع يقع فى إطار إستراتيجية التطوير بالجامعة وتم مراجعته وتسجيله بواسطة مدير مركز ضمان الجودة ووحدة إدارة المشروعات بالجامعة‏ قبل تقديمه لوحدة تطوير المشروعات بالتعليم العالي
	بيانات الجامعة 

	 عنوان المشروع:


	 اسم المؤسسة التعليمية:


	 بيانات مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة (مراجعة كافة البنود الفنية لمقترح المشروع)

	 الاسم:
 الوظيفة:


	 بريد إلكتروني:
	فاكس:
	تليفون مكتب:
تليفون محمول:

	التوقيع:

	 التاريخ:


	بيانات مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة (مراجعة كافة البنود المالية لمقترح المشروع)

	 الاسم:
 الوظيفة:


	 بريد إلكتروني:
	فاكس:
	تليفون مكتب:
تليفون محمول:

	 التاريخ:                                                          التوقيع:






يعتمد،،،
       رئيس الجامعة 					الخاتم الرسمى للجامعة
	أ.د



 الفصل الثاني: بيانات المشروع
2 . 1 بيانات  المشروع  الأساسية
[image: Description: j0115844]	عنوان المشروع:

مشروع تطوير معمل ..................................................... وتأهيله للاعتماد بكلية/معهد  ....................  جامعة  ..............................

2-1-1 تفاصيل الميزانية: ( يراعى كتابة الأرقام بالتنسيق 1,2,3,…….)
	أ
	الدعم المالي المطلوب (الميزانية) من وحدة إدارةالمشروعات بوزارة التعليم العالي
	 1728000 جنيها مصريا

	
	بالحروف: مليون وسبعمائة وثمانية وعشرون الف جنيهاً مصرياً

	ب
	– الدعم المالى المقدم من الجامعة:
           (مساهمة الجامعة)
	1152000 جنيها مصريا

	
	بالحروف: مليون ومائة واثنان وخمسون الف جنيهاً مصرياً

	إجمالي الميزانية   (مجموع أ+ب)  :                                                       
	2880000 جنيها مصريا

	بالحروف: مليونان وثمانمائة وثمانون الف جنيهاً مصرياً.    


         
2-1-2 مدة المشروع:
حد أقصى 18  شهر من تاريخ التعاقد


يعتمد،،،
       رئيس الجامعة 					الخاتم الرسمى للجامعة
	أ.د

2-2بيانات إدارة المشروع
2-2-1 بيانات رئيس الجامعة
اسم رئيس الجامعة:
العنوان:
الرمز البريدي – المدينة:
تليفون: 			المحمول: 				الفاكس:
البريد الإلكتروني:

2-2-2 بيانات مدير المشروع (عميد الكلية/المعهد)
اسم مدير المشروع:
الوظيفة الحالية:
العنوان:
الرمز البريدي – المدينة:
تليفون: 			المحمول: 				الفاكس:
البريد الإلكتروني:

2-2-3 بيانات المدير التنفيذي للمشروع (مدير المعمل)
اسم المدير التنفيذي:
الوظيفة الحالية:
العنوان:
الرمز البريدي – المدينة:
تليفون: 			المحمول: 				الفاكس:
البريد الإلكتروني:

2-2-4 بيانات نائب المدير التنفيذي للمشروع 
اسم نائب المدير التنفيذي:
الوظيفة الحالية:
العنوان:
الرمز البريدي – المدينة:
تليفون: 			المحمول: 				الفاكس:
البريد الإلكتروني:




2-3  فريق عمل المشروع
2-3-1 أعضاء فريق إدارة المشروع Management team  (من 6-10 أعضاء)

	التوقيع
	المسئولية في إدارة المشروع
	الوظيفة الحالية
	الاســـــــــــم
	م

	
	
	عميد الكلية
( مدير المشروع)
	
	1

	
	
	-----------
( المدير التنفيذي- مدير المعمل)
	
	2

	
	
	-----------
( نائب المدير التنفيذي)
	
	3

	
	
	-----------
 ( مدير الجودة)
	
	4

	
	
	-----------
           ( المدير الفنى)  
	
	5

	
	
	عضوا
	
	6



- يتم تكرارالخانات حسب الحاجه. 
- يجب أن يوقع جميع أعضاء فريق إدارة المشروع.
- يجب أن ترفق السيرة الذاتية لجميع أعضاء فريق إدارة المشروع طبقا للنموذج المرفق (ملحق رقم 10).
- تحدد المسئولية فى إدارة المشروع بصورة واضحة




2-3-2 الفريق التنفيذى للمشروع
 
في الجدول التالي، يوضح عدد أفراد فريق العمل المشارك في المشروع، 

	عدد المشاركين في المشروع من هذه الفئة
	الفئات  *

	
	معيدون / مدرسون مساعدون

	
	مدرسون

	
	أساتذة مساعدون

	
	أساتذة

	
	فنيون بالمعمل

	
	إجمالي عدد أعضاء الفريق، المشاركون في المشروع



* يجب تمثيل جميع الفئات السابقة في فريق عمل المشروع.



2-3-2-1 الفريق التنفيذي للمشروع
	م
	الإسم
	الوظيفة الحالية
	أرقام المخرجات المشارك فى تنفيذها
	التوقيع

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



- يتم تكرار خانات الجداول حسب الحاجه.















2-4 بيانات وصفية عن المعمل (للعام الجامعي 2021/2022)

2-4-1 وصف المعمل:
- إسم المعمل الحالى:
- تاريخ تأسيس المعمل:
- مساحة المعمل:                                                      (ترفق صور ورسم معمارى له للمعمل موثق ومعتمد)
- وظيفة المعمل:	

2-4-2 الأجهزة والمعدات الموجودة حاليا بالمعمل:
	الجهاز
	الموديل
	العدد 
	سنة شراء الجهاز
	الغرض
	حالة الجهاز
(يعمل بكفاءة/ لايعمل)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



2-4-3 الاختبارات والقياسات المتوفرة بالمعمل:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-4-4 المقررات الدراسية المستفيدة من المعمل:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-4-5 الجهات المستفيدة من الخدمات التي يقدمها المعمل (الكلية – الجامعة الشركات ، المجتمع-  ..........) :
(يشترط قيام المعمل بتقديم خدمة مجتمعية لقبول مقترح المشروع)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-4-6 مصادر ومعلومات إضافية:
- الموارد البشرية:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- المشروعات الحالية التي يشارك فيها المعمل - (محلية، قومية، إقليمية، دولية):
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	اسم المشروع
	جهة التمويل
	حجم التمويل
	تاريخ بدء التنفيذ
	تاريخ الانتهاء
	أهم المخرجات
	تقييم اثر المشروع

	1- 
	
	
	
	
	
	

	2- 
	
	
	
	
	
	

	3- 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


- بيانات عن مشروعات التطوير المحلية أو الدولية التي تمت بالمعمل خلال الخمس سنوات الماضية أو العام الجاري تنفيذها:
يمكن إضافة سطور إضافية لاستيعاب المشروعات.
- التحديث الذى أجري بالمعمل خلال الثلاث سنوات الأخيرة:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- الخبرات المميزة والتدريبات التي لها علاقة بالمشروع:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- وسائل الإعلام والنشرعن المعمل حاليا:
موقع الكتروني:			إسم الموقع الإلكترونى:
مطويات:		كتيبات:		ملصقات:		   كتب: 
مقالات عامة..................               أخرى (وصف) .................. .. 

2-4-7 بحوث مختارة (البحوث المنشورة خلال اخر خمس سنوات لفريق العمل بالمعمل):
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



الفصل الثالث: تفاصيل مقترح المشروع

3-1 تحليل الفجوة GAP Analysisبين الوضع الراهن للمعمل والوضع المطلوب للاعتماد وفقا لمواصفة الاعتماد





3- 2وصف المشكلة و تحديد الإحتياجات
أكتب تحديد لمدى الاحتياج للمشروع المقدم (وصف الاحتياجات)



3-3 الأهداف المحددة للمشروع
	م
	الهدف

	1
	

	2
	

	3
	

	
	

	
	



3-4 المخرجات والمكاسب والعوائد من المشروع (تجارية، اقتصادية، تدريبية، تأثير مجتمعي، مكاسب أخرى)





3-5 – دراسة جدوى وتشمل على التطور المتوقع للدخل ومصادرة لثلاث سنوات قادمة





3-6المخاطر المتوقعة أثناء العمل بالمشروع وكيفية مواجهتها

	المخاطر (محددة)
	كيفية مواجهتها

	
	

















الفصل الرابع: خطة العمل والتنفيذ
4 . 1 إرشادات عامة
· وضح في الجداول التالية كيف ستؤدي مخرجات المشروع إلى تحقيق الأهداف المحددة المذكورة فى البند 3-3 . يجب توضيح مخرجات / عوائد كل هدف من أهداف المشروع المحددة، لابد من تحديد المؤشرات وفروض العمل لكل مخرج / عائد.
· في الجداول التاليه يجب توضيح الأنشطة المؤدية لهذه المخرجات/ العوائد، والزمن والموارد اللازمة للتنفيذ (موارد بشرية، مواد، أجهزة، أخرى). يمكن تكرار الجدول لاستيعاب كل الأنشطة الرئيسية. كما يجب أن تضم كل العناصر المطلوبة لتحقيق تطور المعمل والحصول على الاعتماد.
· يجب فى مصفوفة الإطار المالى تحديد تصنيف النشاط مما يلى:-
1. المبانى غير السكنية (إحلال وتجديد)
2. الالآت والمعدات ( أجهزة معامل وما قد يلزمها من حاسبات/طابعات/ أجهزة تكييف/ ........)
3. التجهيزات ( أثاث ومستلزمات)
4. الدراسات والبحوث وتنفيذ أنشطة كما هو موضح بالجدول 4-5 ويشمل :-
1. ‏الاستعانة بالخبراء والمقيمين والمراجعين	
2. ‏تأهيل وتدريب هيئة التدريس والطلاب والاداريين والفنين ‏
3. ‏ ندوات وورش عمل ومشاركة فى مؤتمرات	
4. ‏قواعد البيانات ودعم البنية الإلكترونية واعلام واعلان ‏
5. ‏ مكافآت تنفيذ الأنشطة، (لا تتعدى 20% من بند الدراسات والبحوث)‏
6. بنود صرف أخرى مرتبطة بطبيعة مشروع المعامل مثل(اختبارات الكفاءة الحرفية ‏PT، التعاقد مع الجهة الاستشارية، معايرة وصيانه الاجهزة، تنفيذ الانشطة الفنية والادارية الخاصة بالمشروع، كيماويات ومستلزمات الاختبارات، اجراءات الاعتماد)
· يتم تحديد تكلفة فريق العمل والخبراء لتنفيذ النشاط (عدد الأفراد ×عدد الساعات × أجر الساعة حسب الفئة =  ---------‏‎ ‎‏ جنيه) طبقاً للقواعد والقوانين المنظمة للجامعة‏ كما يلى:
	أستاذ
	ج/ساعه

	أستاذ مساعد
	ج/ساعه

	مدرس
	ج/ساعه

	الهيئة المعاونة
	ج/ساعه

	غير أكاديمي
	ج/ساعه



وبما لا يتعدى عدد الايام المسموح بها لكل فئه شهريا 
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’
يجب ان تكون المخرجات واضحة ومحددة وتصاغ فى جملة إسمية و يجب أن تكون الانشطة الرئيسية تمكن من تحقيق المخرجات وتصاغ فى جملة فعلية.
اسم المعمل: ...........              اسم المؤسسة التعليمية: ...........                 اسم الجامعة: ..............     1
نموذج التقدم لمشروع تطوير وإعتماد المعامل بمؤسسات التعليم العالي  (الدورة الثالثة عشر)
96 شارع احمد عرابى– المهندسين– الجيزة   تليفون: 33458610 - تليفون وفاكس: 33458611 داخلي (125)  
Email:  Labs@heep.edu.eg

  4-2 مصفوفة الإطار الفنى المنطقي للمشروع / بالخطة التنفيذية : Logical Framework Matrix
يمكن إضافة سطور إضافية لاستيعاب الأهداف، المخرجات والأنشطة.
(مع ملاحظة ضرورة عدم زيادة الأهداف عن 3 أهداف، وعدم زيادة المخرجات عن 3 لكل هدف وعدم زيادة الأنشطة الرئيسية عن 3 أنشطة رئيسية لكل مخرج).
	الهدف 
	المخرجات 
(محددة)
	مؤشرات النجاح
(قابلة للقياس)
	الأنشطة الرئيسية
	فترة تنفيذ النشاط
	فترة تنفيذ المخرج

	
	
	
	
	البداية
	النهاية
	البدايه
	النهايه

	


1-
	أ-
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	
	

	
	ب-

	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	
	

	
	ج-

	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	
	

	


2-

	1- 
	
	
1
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	
	

	
	
ب-
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	
	

	
	
ج--
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	
	


4-3  مصفوفةالإطار الزمني لأنشطة المشروع بالكامل

يتم تحديد إطار زمني مفصل لأنشطة المشروع، في الجدول التالى، موضحا الفترة الزمنية لكل نشاط على حده.

	الكود
	النشاط*
	زمن المشروع (بالشهر)

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



* ضرورة كتابة بيان النشاط الرئيسي وعدم الاكتفاء بتكرار الكود دون إدراج بيان النشاط.


 4-4 مصفوفة الإطار المالى المنطقي للمشروع / بالخطة التنفيذية : Logical Framework Matrix
· يتم كتابة تفاصيل تكاليف الأنشطة المذكورة فى البند 4-2

	الهدف 
	رقم المخرج
	رقم النشاط
	تصنيف النشاط
	تكلفة النشاط
	تكلفه المخرج
	الإجمالي

	
	
	
	مبانى غير السكنية
	تجهيزات
	آلات ومعدات
	دراسات وبحوث
	مساهمة الوحدة
	مساهمة الجامعة
	الإجمالي
	مساهمة الوحدة
	مساهمة الجامعة
	

	


1-
	أ-
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ب-

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ج-

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


2-

	
1- 
	
1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ب-
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
ج-
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	الإجمالي
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4-5 خطة تمويل أنشطة المشروع:
	بند التمويل
	الميزانية المطلوبة من الوحده
	النسبة المئوية من إجمالي مساهمة االوحدة
	الميزانية المطلوبة من المؤسسة التعليمية/الجامعة
	النسبة المئوية من إجمالي مساهمة المؤسسة التعليمية/ الجامعة 
	إجمالي التكلفة 

	الميزانية المخصصة للمباني والتجهيزات
والآلات والمعدات
	مباني غير السكنية
(إحلال أو تجديد)   
	
	
	
	
	

	
	تجهيزات (أثاث ومستلزمات)
	
	
	
	
	

	
	آلات ومعدات (اجهزة معامل وما قد يلزمها من حاسبات وطابعات وأجهزة تكييف .....)
	
	
	
	
	

	
	اجمالي  الآلات والمعدات والتجهيزات والمباني
	
	
	
	
	

	الميزانية المخصصة للدراسات والبحوث وتنفيذ الأنشطة
	التعاقد مع الجهة الاستشارية
	
	
	
	
	

	
	تأهيل وتدريب هيئة التدريس والفنيين
	
	
	
	
	

	
	قواعد البيانات ودعم البنية الإلكترونية 
	
	
	
	
	

	
	معايرة وصيانة الاجهزة
	
	
	
	
	

	
	إختبارات الكفاءة الحرفية PT
	
	
	
	
	

	
	تكاليف جهة الاعتماد
	
	
	
	
	

	
	مكافأت مقابل تنفيذ الانشطة الفنية الخاصة بالمشروع
	
	
	
	
	

	
	اجمالي  الدراسات والبحوث
	
	
	
	
	

	الأجمالي الكلي
	
	
	
	
	

	


- المبالغ بالجنيه المصري.
- يجب أن يتم تنفيذ بند المباني غير السكنية المدرج في الخطة التنفيذية (في حالة وجوده)  خلال الاشهر السته الأولي من تنفيذ المشروع على أن تكون تكلفته من مساهمة الجامعة مع تسليم الربط المالى بعد القبوال المبدئى للمشروع والزيارة الميدانية لفريق وحدة المشروعات لمقر المشروع كشرط اساسى لتوقيع العقد.
- لا تقل مساهمة الجامعة عن 40% من إجمالي الميزانية.
- لا تزيد مساهمة الوحدة عن 60% من إجمالي الميزانية.
- لا تتعدى قيمة مكافأت مقابل تنفيذ الانشطة عن 20% من إجمالى بند الدراسات والبحوث من مساهمة الجامعة.
- يتم تمويل بند المبانى غير السكنية و المستهلكات (الكيماويات – المطبوعات ) وأجهزة التكييف والحاسب الالى وتكاليف جهة الاعتماد من مساهمة الجامعة .
-4-6 بيان ملخص للتدفقات النقدية اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير معمل ..................... وتأهيله للاعتماد بكلية/معهد.................  جامعة  ....................... بالدورة الثالثة عشر لمشروع تطوير و إعتماد المعامل
	
الربع السنوي


	تمويل الوحدة
	تمويل الجامعة

	
	مباني غير سكنية
	تجهيزات
	آلات ومعدات
	دراسات وبحوث 
	إجمالي
	مباني غير سكنية
	تجهيزات
	آلات ومعدات
	دراسات وبحوث
	إجمالي

	Q1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	الاجمالى
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



· تم إعداد البيان عاليه في ضوء الخطة التنفيذية للمشروع.
أ.د.المدير التنفيذي للمشروع 		  			 أ.د.عميد الكلية ومدير المشروع		  

يعتمد،
أ.د. رئيس الجامعة						الخاتم الرسمى للجامعة
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  4-7 آليات النشر والاستمرارية Dissemination & Sustainability

اكتب  وصفا  لآليات  النشر والتعريف بالخدمات التى يقدمها المعمل  والاستمرارية  للمشروع مع التركيز على توضيح 
استمرارية التمويل (كيف سيتم تمويل الأنشطة بعد انتهاء الدعم والتمويل المقدم من وحدة إدارة مشروعات  تطوير التعليم العالى)


النشر Dissemination








الاستمرارية Sustainability 










4-8 آليات ضبط الجودة والمتابعة Quality Control & Monitoring

استخدم هذا الجزء لوصف الإستراتيجية ومنهجية العمل التي ستتبع في ضبط الجودة والمتابعة أثناء تنفيذ المشروع، يمكن أن تشمل الفعاليات المقترحة إجراء مراجعة دقيقة ، إجتماعات دورية لفريق العمل لمراجعة الأداء فى تنفيذ المشروع، إتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتصحيح الحيود.
( ينبغى عقد إجتماعات دورية لفريق إدارة المشروع مرة كل شهر على الأقل مع وجود محاضر ومستندات دالة على ذلك)
آليات ضبط الجودة في المشروع:










آليات المتابعة:









الجزء الثانى
الملاحق

	ملحق (1)
	قائمة بالاختبارات التي سوف يقوم المعمل باعتمادها  

	ملحق (2)
	المواصفات القياسية للاختبارات التي سوف يقوم المعمل باعتمادها 

	ملحق (3)
	توقيتات العلامات المرجعية لتنفيذ المشروع

	ملحق (4)
	المبانى غير السكنية

	ملحق (5)
	قائمة الآلات والمعدات

	ملحق (6)
	قائمة التجهيزات 

	ملحق (7)
	قائمة بالدورات التدريبية وورش العمل والندوات المقترحة

	ملحق (8)
	خطاب  بموافقة المجلس الوطني للأعتماد ( الأيجاك)  على جهة أجراء اختبارات الكفاءة الحرفية

	ملحق (9)
	خطاب معتمد من عميد الكلية بتقديم المعمل خدمات مجتمعية مع الشركات والهيئات أو الأفراد التى ذكرت فى مقترح المشروع لضمان استمرارية المشروع

	ملحق (10)
	السيرالذاتية لأعضاء الفريق والتنفيذى للمشروع
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ملحق (1)

قائمة بالاختبارات التي سوف يقوم المعمل باعتمادها
	م
	اسم الإختبار
(محدد)
	إسم الجهاز/ الأجهزة المستخدمة في الاختبار
	المواصفة القياسية للاختبار*
Standard Test Method))
	مواصفة الاعتماد
ISO 15189-2012  
ISO 17025-2017

	جهة إجراء 
اختبار الحرفية  Proficiency Tests (PT) Provider  
	جهة الاعتماد
EGAC 

	1
	
	
	
	

	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	


· ترفق وثائق المعلومات المختصرة عن المواصفة القياسية لكل اختبار من الاختبارات التي سيتم اعتماد المعمل بموجبها بملحق 2.
· عدد الأختبارات لا تقل عن 4أختبارات.
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· لن يتم قبول أي تعهدات خاصة بإلغاء إي من هذه الأختبارات حيث سيعتبر المعمل متعثر.
اسم المعمل: ...........          اسم المؤسسة التعليمية: ...........               اسم الجامعة: .................   43
نموذج التقدم لمشروع تطوير و إعتماد المعامل بمؤسسات التعليم العالي  (الدورة الثالثة عشر)
96 شارع احمد عرابى– المهندسين– الجيزة        تليفون: 33458610    - تليفون وفاكس: 33458611 
Email:  Labs@heep.edu.eg
 

ملحق (2)

المواصفات القياسية للاختبارات التي سوف يقوم المعمل باعتمادها
(Standard Test Methods)
يتم في هذا الملحق إدراج وثائق المعلومات المختصرة عن المواصفة القياسية للاختبارات Standard Test Methods لكل إختبار على حده وبنفس ترتيب الإختبارات المدرجة فى ملحق 1، بحيث يكتب اسم كل اختبار واسم المواصفة القياسية للاختبار بصفحة مستقلة يليها وثائق المواصفة القياسية للإختبار.


















· يتم إدراج صورة من المواصفة القياسية الحديثة.

ملحق (3)

توقيتات العلامات المرجعية لتنفيذ المشروع
	مسلسل
	مجال النشاط
	
	النشاط
	التاريخ المخطط لانتهاء التنفيذ
 (بالشهر)

	1
	الاعمال الاستشارية
	1-1
	مخطط زمني للأعمال الاستشارية
	

	2
	التدريب

	2-1
	توعية بالمواصفة
	

	
	
	2-2
	مراجعات داخلية
	

	
	
	2-3
	حسابات اللايقين Uncertainty
	

	
	
	2-4
	طرق الاختبارات
	

	
	
	2-5
	ضبط الجودة Quality Control
	

	3
	إعداد الوثائق
	3-1
	الرساله والرؤية والأهداف
	

	
	
	3-2
	الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي
	

	
	
	3-3
	دليل الجودة
	

	
	
	3-4
	السياسات والأجراءات وتعليمات العمل
	

	
	
	3-5
	طرق الاختبارات  (SOPs)
	

	4
	البنية التحتيه
	4-1
	تطوير وتحديث البنية التحتية (أن وجدت)
	

	5
	الأجهزة والمستلزمات والمحاليل والكيماويات
	5-1
	شراء الأجهزة والمستلزمات 
	

	
	
	5-2
	معايرة الأجهزة
	

	
	
	5-3
	خطة صيانه الأجهزة
	

	
	
	5-4
	شراء المواد القياسية ومحاليل ضبط الجودة والكيماويات
	

	6
	حسابات اللايقين
	6-1
	إجراء حسابات اللايقين
	

	7
	إختبارات الكفاءة
	7-1
	تنفيذ إختبارات الكفاءة الحرفية
	

	8
	المراجعات
	8-1
	تنفيذ المراجعة الداخلية 
	

	
	
	8-2
	تنفيذ مراجعة الإدارة
	

	
	
	8-3
	زيارة المحاكاة
	

	9
	إجراءات الاعتماد
	9-1
	تقديم الطلب
	

	
	
	9-2
	الزيارة الأساسية
	

	
	
	9-3
	الاجراءات التصحيحية
	

	
	
	9-4
	الحصول على شهادة الاعتماد
	


* يمكن الاستعانة باستشاري متخصص أو جهة استشارية متخصصة بحيث لا تقل معايير الاختيار وبنود التعاقد عن المعايير التي تم تحديدها بواسطة مركز تحديث الصناعة. 
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ملحق رقم (4)

المبانى غير السكنية

	جهة التنفيذ*
	الدفعات المالية من الجامعة
		  التوصيف
	كود البند
	م
	

	
	
	
	1
	إحلال وتجديد

	
	
	
	2
	

	
	
	
	3
	

	
	
	
	4
	

	
	
	
	5
	

	
	
	
	6
	

	
	
	
	7
	

	
	
	
	
	

	
	
	       الإجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
	




· جهة التنفيذ (تكتب إسم الجهة التى ستقوم بتنفيذ أعمال التطوير بالبنية التحتية مثال: الإدارة الهندسية بالجامعة / مقاول ...الخ)
· يتم إدراج صورة  من الرسم الهندسي للمعمل.
· يتم إدراج صورة من الربط المالي للبنية التحتية موثقة ومختومة من رئيس الجامعة.

ملحق رقم (5)

قائمة الآلات والمعدات المطلوبة*
لمشروع تطوير و إعتماد المعامل بمؤسسات التعليم العالي
	الإجمالي
	الميزانية المطلوبة من
	ثمن الوحدة
	اسم الاختبار الذى سيتم اعتماده *
	العدد
	اسم الجهاز
	كود النشاط
	م

	
	الجامعة
	الوحدة
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	7

	
	
	
	الإجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي



· في حالة استخدام الجهاز في أكثر من نشاط تذكر أكواد الأنشطة ويسجل الثمن مرة واحدة .
· يتم الشراء فى العام الأول من عمر المشروع.
· ضرورة عدم تكرار الأجهزة الموجودة بالمعمل.


 
ملحق (6)

قائمة التجهيزات المطلوبة لمشروع تطوير و إعتماد المعامل بمؤسسات التعليم العالي
	م
	كود النشاط
	بيان بالتجهيزات المطلوبة
	العدد
	ثمن الوحدة
	الميزانية المطلوبة من 
	
الإجمالي 

	
	
	
	
	
	الوحدة
	الجامعة
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	الإجمالي
	
	
	





ملحق (7)
قائمة بالدورات التدريبية وورش العمل والندوات المقترحة
 لتنفيذ أنشطة مشروع تطوير و اعتماد المعامل بمؤسسات التعليم العالي
	الإجمالي
	الميزانية المطلوبة من
	عدد الدورات أو الورش
	عدد المستهدفين
	بيان
	كود النشاط
	م

	
	الجامعة
	الوحدة
	
	أصحاب المصلحة الآخرين
	الطلاب
	الفنيين/أمناء المعامل
	الإداريين
	أعضاء هيئة التدريس
	القيادات
	( دورة تدريبية وورشة عمل / ندوة / مؤتمر)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	9

	
	
	
	الإجمالي
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ملحق (8)
خطاب موافقة المجلس الوطني للأعتماد ( الأيجاك)
 على جهة أجراء اختبارات الكفاءة الحرفية


































ملحق (9)
خطاب موثق من عميد الكلية بتقديم المعمل خدمات مجتمعية مع الشركات والهيئات أو الأفراد التى ذكرت فى مقترح المشروع لضمان استمرارية المشروع

































ملحق رقم (10)

السير الذاتية لأعضاء الفريق الإداري ورؤساء فرق تنفيذ المخرجات
 (بحد أقصى صفحتين للعضو)
أولا: بيانات عامة
الاسم: .............................................................................. 
الوظيفة الحالية: ...................................................................
تاريخ الميلاد: .....................................................................
العنوان: ...........................................................................
رقم التليفون: .....................................................................
رقم الموبايل: ....................................................................
البريد الالكتروني: .............................................................
ثانيا: المؤهلات العلمية: 
	الدرجة العلمية
	سنة الحصول على الدرجة
	الجامعة / المؤسسة التعليمية

	1-  الدكتوراه
	
	

	2- الماجستير
	
	

	3- البكالوريوس / الليسانس
	
	


ثالثا" : التدرج الوظيفي الأكاديمي (الداخلي والخارجي) :
	الوظيفة
	سنة الالتحاق بها
	اسم المؤسسة

	
	
	

	
	
	



رابعا: الدورات التدريبية في مجال نظم إدارة الجودة: 
........................................................................................................................................................................................................
خامسا: الأنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم / إعتماد المعامل:
   محلياً: ...............................................................................................
   إقليميا (إن وجد): 
........................................................................................................................................................................................................
   عالمياً (إن وجد): 
........................................................................................................................................................................................................
سادسا: أهم خمس أنشطة أخرى التي تتعلق بالعملية التعليمية وخدمة المجتمع.
........................................................................................................................................................................................................




روابط ذات صلة

فيما يلي بعض المواقع الالكترونية على شبكة المعلومات الدولية لمؤسسات الاعتماد الدولية والإقليمية الخاصة باعتماد المعامل والجهات المعتمدة لإجراء اختبارات الحرفية.
	مؤسسات الاعتماد الدولية والإقليمية

	www.egac.gov.eg
	Egyptian Accreditation Council (EGAC) 

	www.ilac.org
	International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)

	www.european-accreditation.org
	European Cooperation for Accreditation (EA)

	www.aplac.org
	Asia-Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)

	جهات معتمدة لإجراء اختبارات الحرفية *

	http://ptc.nis.sci.eg
	Proficiency Test Center -National Institute Of Standards NIS-Egypt

	http://www.eptis.bam.de 
	EPTIS, the Proficiency Testing Information System on Internet 

	http://www.a2la.org/pt/ProficiencyTesting.htm
	A2LA Proficiency Testing Program/Accredited Providers

	http://english.nil.org.cn
	China NIL Research Center for Proficiency Testing

	http://www.fapas.com
	FAPAS, food analysis performance assessment scheme

	http://www.lgc.co.uk
	LGC, laboratory of Government Chemist

	http://www.proficiencytesting.com.au
	Proficiency testing Australia

	http://nmi.nl
	NMI - interlaboratory comparison

	http://www.bipea.org
	Bipea, Bureau InterProfessionnel d[']Etude Analytique

	http://www.astm.org
	ASTM International Standards Worldwide

	http://www.microcheck.com
	MICROCHECK, MICROBIAL ANALYSIS LABORATORY

	http://www.aoac.org
	AOAC International, Association of Analytical Communities

	http://www.api-pt.com
	API, American proficiency Institute

	http://www.collaborativetesting.com
	CTS, Collaborative Testing Services

	www.phenova.com
	Phenova campany for PT


* تم توفير بيانات الجهات المعتمدة الدولية لاختبارات الحرفية من المجلس الوطني للاعتماد.
http://www.egac.gov.eg/www/Catalog.aspx?LinkSubID=165
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